AKT,\/ UDE Priser pa Pris eks Pris inkl Montage
naturfitnessredskaber moms moms 9
Leveres adskilt
nf-1070 Barre 8800 11000 Monteres ved nedgravning og stebning.
Beregnet montagetid 2 mand: 3 timer.
Bomme til udstraekning . - Leveres adskilt
nf-1085 | 9- 5400 6750 Monteres ved nedgravning og stebning.
ave . .
Beregnet montagetid:2 mand: 1,5 time
Bomme til udstraekning . - L'._l Leveres adskilt
nf-1080 hoi 9- 8450 10562,5 , Monteres ved nedgravning og stebning.
oje 3 - e
Beregnet montagetid:2 mand: 2 timer
nf-1140-2 Ringe m 2 sektioner 16860 21075
Leveres adskilt
nf-1140 Ringe m tre sektioner 21920 27400 Monteres ved nedgravning og stebning.
Beregnet montagetid:2 mand: 5 timer
Leveres samlet
nf-1005 Ryg-mavebznk 5 gr. 8920 11150 Monteres ved nedgravning og stebning.
Beregnet montagetid:2 mand: 1 time
Leveres samlet
nf-1020 Ryg-mavebaenk 20 gr. 8920 11150 Monteres ved nedgravning og stabning.
Beregnet montagetid:2 mand: 1 time
Leveres samlet
nf-1010 Baenk i egesvelle 6770 8462,5 Monteres ved nedgravning og stabning.
Beregnet montagetid:2 mand: 1 time
Leveres delvis samlet
nf-1110 Stamme med grene 9975 12468,75 Evt. forankringsbeslag
Beregnet montagetid:2 mand: 1,5 time
Balancebom Leveres adskilt
nf-1060 3850 4812,5 Monteres ved nedgravning og stebning.

1 stk.

Beregnet montagetid:2 mand: 1 timer
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Leveres samlet
Evt. forankringsbeslag
Beregnet montagetid:2 mand: 1 time

nf-1120 Frehop 12825 16031,25

Leveres adskilt
Monteres ved nedgravning og stgbning.
Beregnet montagetid:2 mand: 4 timer

nf-1090 Reck 9420 11775

Leveres delvis samlet
Monteres ved nedgravning og stebning.
Beregnet montagetid:2 mand: 2time

nf-1040 Ribbe 12000 15000

Leveres adskilt
Monteres ved nedgravning og stgbning.
Beregnet montagetid:2 mand: 6 timer

Slalomporte

nf-1130 10 porte / 16 stolper

10920 13650

Leveres samlet

nf-1050 Trappe 11230 14037,5 Evt. forankringsbeslag
Beregnet montagetid:2 mand: 1 time
Leveres adskilt
nf-1100 Traedestubbe gruppe m 8 stk. 11160 13950 Monteres ved nedgravning og stabning.

Beregnet montagetid:2 mand: 3 timer




